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1. Introducciodn:

La Comunidad Auténoma de Arag6n a travées de la ley 7/2001, de 31 de mayo, creé la Entidad
de Derecho Publico Aragonesa de Servicios Telematicos. Entre los objetivos generales que en
esa Ley se detallan para la Entidad destacan:

- Actuar como proveedor principal ante la Administracion de la Comunidad Auténoma de
Aragon para la cobertura global de las necesidades de ésta en relacion con los servicios,
sistemas y aplicaciones para la informacién y las telecomunicaciones.

- La promocién e impulso de la oferta y demanda de servicios y sistemas de informacion y de
telecomunicaciones en el ambito de Aragén, asi como la contribucion a la ejecucion de las
infraestructuras y la prestacion de los servicios que se consideren necesarios para impulsar
el desarrollo econémico y social del territorio.

Los Sistemas de Informacion de la Comunidad Autbnoma de Aragén, soportados por
Aragonesa de Servicios Teleméticos, han de satisfacer los nuevos retos existentes en la
sociedad. Para ello se debe proveer de sistemas que permitan dar solucion a los mismos,
siendo un punto fundamental los centros de procesos de datos (CPD)

En la actualidad AST dispone de dos CPDs donde estan alojados gran parte de los Sistemas
Informaticos y de Telecomunicaciones necesarios para prestar dichos servicios. Estos CPDs
estén ubicados en las sedes de:

- Parque Tecnoldgico de Walga (Huesca)

- Edificio Pignatelli (Zaragoza)
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2. Objeto:

El objeto de este documento es definir las condiciones de ejecucion de los servicios de
mantenimiento, operacion y supervision de los Servicios Auxiliares de los Centros de Proceso
de Datos que dispone la Entidad Publica Aragonesa de Servicios Telematicos, tanto en el
Parque Tecnolégico de Walga de Huesca como en el Edificio Pignatelli de Zaragoza
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3. Alcance:

El alcance del presente pliego comprende el mantenimiento de los servicios auxiliares de los
CPDs descritos a continuaciéon y que aseguren las condiciones técnicas adecuadas para el
correcto funcionamiento de los Sistemas de Telecomunicaciones e Informatica que se
encuentran alli alojados.

3.1. CPD ubicado en Walqa:

Los sistemas a mantener son:

L] Sistema eléctrico (cuadros, lineas, mecanismos, iluminacion...), incluida nueva
sala de operadores.

. Sistema SAIl segun se indica en punto 3.4

L] Sistema refrigeracion (principal y de back-up)

" Sistemas de refrigeracion en sala de SAIl y sala operadores
" Sistema eléctrico auxiliar (grupo electrogeno)

L] Sistema PCI

L] Sistema de Control de Accesos
. Sistema de Video-vigilancia
L] Sistema de monitorizacion

También se considerara dentro del alcance el mantenimiento del sistema de climatizacion de
confort del edificio AST de Walga

3.2. CPD ubicado en Edificio Pignatelli:

Los sistemas a mantener son:

. Sistema eléctrico (cuadros, lineas, mecanismos, iluminacion...)
L] Sistema refrigeracion del CPD
" Sistemas de refrigeracion en sala de SAI
= Sistema de monitorizacion
" Sistema de Control de Accesos
6
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3.3. Principales actividades

Para asegurar el funcionamiento fiable y correcto de las instalaciones, asegurar al maximo su
disponibilidad permanente y alargar la vida Util, a continuacién, se relacionan los tipos de
mantenimiento y términos en los que se realizaran:

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Fidel Contreras Unica, Director de Telecomunicaciones e Infraestructuras, ARAGONESA SERVICIOS TELEMATICOS. El 10/10/2018.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién https:/gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV CSVZJ5X2WB62H1P01PFI

= Mantenimiento Preventivo.

" Mantenimiento Correctivo.

" Mantenimiento Proactivo

. Monitorizacién y operacién 24x7

3.4. Contrato especifico del equipamiento SAIl

AST contratard directamente con el fabricante del equipamiento SAl un servicio de
mantenimiento denominado “Integral_P”.

Esta modalidad incluye:

una revision anual de los equipos SAl’s y de sus baterias, a realizar en horario laboral de
RIELLO-ENERDATA.

Verificacién y ajuste de parametros eléctricos de equipo.
Verificacion de Alarmas.

Pruebas de funcionamiento de rectificador.

Pruebas de funcionamiento de inversor.

Pruebas de funcionamiento de SBS.

Pruebas de funcionamiento y estado de las baterias.
Limpieza del equipo.

Elaboracion de un informe por equipo de las mediciones comprobadas, las partes revisadas,
ajustes realizados y recomendaciones si las hubiere.

Atencion Telefénica 24 horas

El resto de actividades relacionadas con el mantenimiento de ambos SAls (correctivo y
preventivo), su monitorizacién y operacion se consideraran incluidas dentro del alcance de este
pliego, estando a su disposicion el servicio de atencion telefonica.

Asi mismo este contrato de mantenimiento especifico se deberd gestionar conjuntamente con
el resto de actividades del contrato de mantenimiento.
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4. Descripcién de las instalaciones

4.1. CPD Walqa

El CPD de Walga esta ubicado en el Parque Tecnolégico de Walga, en Cuarte (Huesca). La
sala técnica se encuentra en la planta baja del edificio CSI de AST, en dicho parque.

Lo mas relevante de la instalacién de Walga es el uso de la solucion APC InfraStruXure que
integra tanto los racks, el sistema de refrigeracion y la distribucién eléctrica a cada rack.

En la azotea de dicho edificio (planta 2) se ubican las enfriadoras y grupo electrégeno del CPD.

A continuacion, se describen las instalaciones mas relevantes motivo del presente pliego

4.1.1. Salatécnica

El CPD del Walga dispone de una amplia sala técnica que aloja al conjunto APC InfraStruXure,
sistema de extincion, cuadro eléctrico y refrigeracion.

Dispone de suelo técnico, con altura Gtil de 1200mm sobre el suelo. Por este espacio discurren
conducciones hidraulicas del sistema de refrigeracion, aire técnico conducido, fuerza,
conexionados de tierras y acometidas eléctricas y de datos.

El sistema APC InfraStruXure esta compuesto por 20 unidades o racks en dos filas (total de 40
unidades) colocados en un Unico pasillo comun por la espalda de los mismos. Dicho pasillo se
encuentra confinado (solucién de pasillo caliente) para mejora de la eficiencia del sistema de
refrigeracion.

4.1.2. Sala operadores

El CPD del Walga dispone de una sala de servicios de telecomunicaciones dedicada a
servicios del propio CPD y operadores externos.

Dispone de suelo técnico, con altura Gtil de 1200mm sobre el suelo, idéntico al de la propia sala
técnica del CPD. Dispone de climatizacién propia mediante equipo AA Mitsubishi tipo casete.

La sala esta alimentada mediante dos cuadros eléctrico; el primero con suministro
red/grupo/SAl y el segundo con suministro red/grupo/SAl

4.1.3. Instalacion eléctrica

El CPD del Walga se alimenta directamente desde el CGBT del propio edificio ubicado en la
planta -1, mediante una proteccion en origen directamente desde el embarrado de baja tension
de dicho cuadro. La alimentacién del edifico se realiza por medio de una linea subterranea de
media tension hasta el centro de transformacion ubicado en la misma planta que el CGBT.

Desde dicho cuadro existe una acometida eléctrica que alimenta al cuadro general de baja
tension del CPD.
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El CGBT del CPD esta compuesto por un armario de tres cuerpos: el primer armario aloja la
conmutacioén red grupo de la instalacion. Desde aqui se alimentan los circuitos mas relevantes,
esto es
- Alimentacion a SAI Ay SAI B
- Retorno de fuerza desde SAls (potencia protegida lado A y lado B)
- Sistema de refrigeracion
- Alumbrado
- Servicios
Desde el CE se proporciona potencia eléctrica protegida a las protecciones individuales de
cada rack a través del armario ISX-PDU. Existen dos unidades en la posiciéon 1 de cada fila de
racks para constituir la alimentaciéon A y B de dichos racks.
Cada rack dispone de PDU (lado A y lado B) que se alimentan desde el armario ISX-PDU.
Cada unidad de PDU se encuentra monitorizada

4.1.4. Sistema de refrigeracion
La refrigeracion del conjunto de rack se realiza mediante equipos IN ROW ACRC103 de APC
instalados entre los rack del sistema APC InfraStruXure. EI nUmero total de unidades InRow es
de 6 en cada fila de racks.
El sistema de refrigeracion del sistema InRow lo componen
- tres enfriadoras ROCA YORK modelo YCSA 100TP
- una enfriadora Schneider Uniflair ISAF1221A tecnologia freecooling
- un sistema de gestion entre las enfriadoras estandar y la unidad freecooling
Las cuatro unidades estan ubicadas en la azotea del edificio ubicadas en la azotea del edificio.

La union entre dichas enfriadoras y el sistema InRow se realiza mediante un sistema hidraulico.

También se ubica un depésito de inercia en la azotea del edificio.

4.1.5. Sistema de alimentacién ininterrumpida

El CPD del Walga dispone de dos unidades Riello Master Plus 300kVA 12MP UPS. Cada SAl
funciona de forma individual sin que exista ninguna configuracién o parte de la instalacién
eléctrica que permita su trabajo en paralelo.

Cada SAl dispone de un armario de baterias independiente

4.1.6. Grupo electrégeno de emergencia
El CPD del Walga dispone de un grupo electrégeno de emergencia marca SDMO ubicado en la
azotea del edificio.
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4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

Los datos mas relevantes del grupo son:

- Modelo: V500C2 version IV

- Potencia: 500kva potencia emergencia (400 kw)

- Alternador Leroy Somer

- Motor Volvo Penta

Ademas de este grupo que da servicio al CPD, existe otro grupo marca GESAN de 120 KVA

que da servicio al edificio. EI mantenimiento anual de este equipo queda excluido de este
pliego, siendo AST responsable de su mantenimiento y explotacién.

Sistema de proteccién contra incendios

El CPD del Walga dispone de un sistema de agua nebulizada HI-FOG® DAU del fabricante
Marioff. Dicho sistema estd compuesto por 5 unidades DAU de ambiente. El sistema se
compone ademas de un sistema de deteccidn por aspiracion VESDA VLP-002 que actla sobre

una central de incendios Kilsen.

El conjunto HI-FOG® estd compuesto por cinco conjuntos de bombeo de gas y agua
distribuidas en zonas de la sala técnica.

- Cilindros de Nitrégeno Seco: un total de 13 unidades

- Cilindros de agua: un total de 10 cilindros.

La instalacion dispone de 15 boquillas nebulizadoras, sirena, pulsadores de paro y disparo y
central de extincion.

Sistema de monitorizacion

El equipamiento del CPD se dispone del sistema DCIM (Data center infraestructure
management), StruxureWare Data Center Expert de APC (Schneider). A este sistema se
conectan todo los sensores y equipos del CPD: UPS, InRows, PDUs y controladores de
sensores NetBotz

Resto de instalaciones de la sala de CPD

El CPD del Walga dispone de un sistema para control de accesos mediante tarjeta magnética o
huella dactilar. Asi mismo dispone de un sistema de video-vigilancia y monitorizacion.

Instalacién de climatizacion de confort del edificio AST de Walga

Ademés de las instalaciones propias del CPD arriba indicadas se consideraran también los
distintos elementos que componen el sistema de climatizaciéon de confort del edificio AST.

El sistema de climatizacion del resto del edificio lo componen una unidad de enfriadoras

CLIVET modelo WSAT 452 ST T, el sistema hidraulico caldera de gas (RENEHA QUINTA 65) y
unidades de fancoils (3 modelos CBS 2000-3+F en planta baja, 16 modelos SP 304-HTR4RR,
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4.1.11.

4.1.12.

4.2.

6 modelo SP 214-HTR4RR Y 2 modelos SP 504-HTTR4RR en planta primera y 8 modelos SP
304-HT4RR en Museo) en salas y despachos.

Conjunto de dos bombas de calor con tres unidades interiores ubicadas en la sala de técnicos
de Operaciones (2 unidades) y sala de operadores

- Magquina 1: Hitachi Electric modelo MUZ-GA35GV

- Magquina 2: Hitachi Electric modelo MXZ-2A52VA

Sistema de enfriadoras de back up para la sala técnica

La sala CPD de Walga dispone de un conjunto de dos enfriadoras Clivet Clivert Isolvet VR-
DX142 de 44kw de capacidad frigorifica. El objetivo de estas maquinas es de disponer de un
segundo sistema de refrigeracion a través del falso suelo del CPD en caso de fallo total del
sistema de frio InRow.

Estas maquinas se encuentran situadas en una sala anexa a la sala principal del CPD.

La puesta en servicio de estas dos maquinas y la adaptacion del retorno esta pendiente por
parte de AST, pero se consideraran dentro del alcance del conjunto de sistemas del CPD
Sistema de refrigeracion de sala SAl de edificio

El edificio CSI donde se encuentra ubicado el CPD de Walga dispone de un SAIl externo al
CPD para usos varios. Este cuarto se encuentra ubicado en la planta -1.

Dispone de un sistema de falso freecooling mediante un sistema de conduccion forzado
mediante turboventilador del aire caliente de salida del SAI hasta el exterior, y retorno del aire
fresco desde el exterior.

También dispone de un pequefio AA tipo doméstico (3kw) tipo split de uso preferente en época

estival, cuando la temperatura ambiente exterior no es util para el sistema de ventilacion
externa

CPD Pignatelli

El CPD de Pignatelli esta ubicado en la sede del Gobierno de Aragén de Pignatelli, en
Zaragoza. La sala técnica se encuentra en la planta semisétano del médulo 2 del mencionado
edificio.

En la azotea de dicho edificio (planta 2) se ubican parte de las enfriadoras, asi como en el patio
ingles del aparcamiento; los grupos electrogenos del propio edificio estadn ubicados en los
sétanos de la planta -2 de los médulos 1y 2 del edificio.

El aspecto més relevante de la instalacion de Pignatelli es el uso compartido de las principales
instalaciones que lo componen al estar integradas con el propio edificio.

A continuacion, se describen las instalaciones mas relevantes motivo del presente pliego:
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4.2.1. Salatécnica

El CPD del Pignatelli dispone de una sala técnica amplia que aloja a cuatro filas de rack
dispuestas dos a dos.

Las dos primeras filas comparten un pasillo comin de forma que los frontales de los racks
estan orientados a dicho pasillo. Esta zona del CPD soporta los principales servicios de
servidores y almacenamiento. Se denominan filas Cy D

Las dos ultimas filas comparten un pasillo comdn de forma que los frontales de los racks estan
orientados a dicho pasillo. Esta zona del CPD soporta los principales servicios de
comunicaciones. Se denominan filasEy F

Dispone de suelo técnico, con altura Gtil de 300m sobre el suelo. Por este espacio discurren
conducciones fuerza a cuadros eléctricos de cada fila, conexionados de tierras y acometidas de
datos.

4.2.2. Instalaciéon eléctrica

El CPD del Pignatelli se alimenta directamente desde el CGBT del propio edificio mediante
varias lineas de suministro (lineas de red y de grupo).

Cada fila de racks dispone de dos cuadros eléctricos propios, uno para el lado A y otro para el
lado B. La distribucion de fuerza a cada rack estd ejecutada por la parte de superior de los
racks, mediante manguera libre de hal6genos tendida por regiband.

Cada lado dispone de un sistema de suministro eléctrico ininterrumpido (SAIs)

- Lado A, en proceso de renovacién tecnoldgica. Esta planificada la puerta en servicio de un
SAI Chloride 8ONET de 160KVA. Este SAI esta ubicado en la propia sala CPD

- Lado B, en servicio mediante un equipo SAI Chloride 90NET de 120KVA. Este SAl esta
ubicado en el s6tano 2, en una sala propia.

El alcance del presente pliego queda limitado a los cuadros de distribucion y las lineas de
alimentacion a cada rack.

4.2.3. Sistema de refrigeracion

La refrigeracion del CPD se realiza por medio de tres unidades principales Airdata de 54kw y
otras unidades menores que sirven de apoyo

Unidades principales

- 2 unidades Airdata AC 15.2 GH4 de 52kw (condensacion circuito cerrado glicol)

- 1 unidad Airdata AC 15.2 A de 52kw (condensacidn aire expansion directa)
Unidades de apoyo

- 2 unidades Mitsubishi Pead RP140JAQ de 15Kw

- 5 unidades Panasonic 8 kw (tipologia casete techo)

12
Programa operativo FEDER Aragdén 2014-2020 - “Construyendo Europa desde Aragon”

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Fidel Contreras Unica, Director de Telecomunicaciones e Infraestructuras, ARAGONESA SERVICIOS TELEMATICOS. El 10/10/2018.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién https:/gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV CSVZJ5X2WB62H1P01PFI



FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Fidel Contreras Unica, Director de Telecomunicaciones e Infraestructuras, ARAGONESA SERVICIOS TELEMATICOS. El 10/10/2018.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién https:/gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV CSVZJ5X2WB62H1P01PFI.

== GOBIERNO
== DE ARAGON

Departamento de Innovacién,
Investigacion y Universidad

oST

Aragonesa de Servicios
Teleméticos

Unién Europea

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

El sistema de enfriadoras de las maquinas AAl y AA2 trabaja mediante dos unidades
CLIMTECH IC-15 ubicadas en la azotea del médulo 2 del edificio Pignatelli

La unidad exterior de la maquina AA3 se encuentra ubicada en un patio ingles en la zona de
parking interior del edificio. El resto de unidades exteriores se encuentran ubicadas en patinillos
y zonas comunes del edificio.

Todo este equipamiento permite el acceso y mantenimiento seguro sin dificultad.

Sistema de alimentacion ininterrumpida

El CPD del Pignatelli dispone de un conjunto de SAls que proporcionan alimentacion
ininterrumpida (lado A y lado B) a los cuadros eléctricos del CPD

Su mantenimiento queda fuera del alcance de este pliego, siendo competencia de AST. Si que
esta incluida su monitorizacion como parte del conjunto de elementos relevantes del CPD

Grupos electrégenos de emergencia

El edificio Pignatelli dispone de dos grupos electrégenos que proporcionan alimentacion
protegida a los distintos servicios alojados en el mismo.

El CPD de Pignatelli dispone de servicio desde ambos grupos.

El mantenimiento, operacion y explotacion queda fuera del alcance de este pliego, siendo
competencia del Servicio de Conservacién de Bienes Inmuebles del Edificio Pignatelli.

Sistema de proteccidn contra incendios
La sede de Pignatelli dispone de un sistema completo de PCI para el conjunto del edificio
El CPD de Pignatelli esta integrado en dicho sistema PCI.

El mantenimiento, operacion y explotacion queda fuera del alcance de este pliego, siendo
competencia del Servicio de Conservacién de Bienes Inmuebles del Edificio Pignatelli.

Sistema de monitorizacion

El CPD de Pignatelli se monitoriza mediante un PLC Siemens Simatic ET200S con panel HMI
que concentra entradas y salidas digitales y analégicas que monitorizan, mediante contactos
libres de potencial los estados de los distintos elementos del CPS como son: climatizadoras,
SAls, posicién de las maniobras de los cuadros eléctricos, mando motorizado de maniobras,
analizadores de red mediante protocolo Modbus RTU, sondas de temperatura conectadas a las
entradas analégicas mediante sefiales 4-20 mA, etc.

El PLC se comunica con la plataforma de gestion DataMiner mediante protocolo Modbus TCP.

La plataforma DataMiner es la encargada de detectar los eventos y generar las acciones
programadas, por ejemplo, envio de SMS, correos electrénicos, traps, etc.
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4.2.8. Sistema de refrigeracion de sala SAI

El CPD de Pignatelli dispone de una sala SAI en la planta -2 donde esta ubicado un equipo
CHLORIDE 90NET de 120kva que alimenta el lado B del CPD

Dispone de un sistema de falso freecooling mediante un sistema de conduccién forzado
mediante las propias turbinas de extraccion de aire caliente de salida del SAl hasta el exterior, ;
dispone de retorno del aire fresco la zona técnica del sétano.

También dispone de un pequefio AA tipo doméstico (4kw) tipo split.

4.2.9. Resto de instalaciones de la sala de CPD

El CPD del Pignatelli dispone de un sistema para control de accesos mediante tarjeta
magnética o huella dactilar. Este sistema se considerard incluido en el alcance del contrato.
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5. Descripcion de los trabajos a realizar

5.1.

La descripcion de los trabajos incluidos en este proceso, tal y como se indica en el alcance,
aparece detallado a continuacién

Debera tenerse en cuenta aquellos elementos que estan incluidos, tal y como se indica en el
apartado 4.

Mantenimiento Preventivo:

El mantenimiento preventivo consiste en una secuencia de tareas programadas encaminadas a
mantener el sistema en condiciones de funcionamiento y la deteccion previa de posibles
anomalias antes de que estas se produzcan.

Se establecen las revisiones encaminadas a mantener las condiciones O6ptimas de
funcionamiento y asi minimizar el tiempo de parada

El adjudicatario presentara en un plazo de 15 dias desde la firma del contrato un check list con
las tareas a realizar en el mantenimiento preventivo que podra ser modificado o ampliado por
AST. Independientemente de lo expuesto en este pliego deberan cumplirse estrictamente las
recomendaciones del fabricante de cada uno de los elementos motivo del mantenimiento. Asi
mismo, el adjudicatario confeccionard un plan de mantenimiento con los procedimientos
establecidos para la verificacién de cada subsistema que serd aprobado por AST.

Cualquier modificacién que recomiende el fabricante, actualizacion de software o hardware que
sirva para eliminar defectos de fabricacién o para solucionar fallos de las maquinas debera ser
asumida por el adjudicatario.

Teniendo en cuenta la criticidad que supone dar servicio a un Centro de Procesos de Datos, los
horarios para la realizacion de los mantenimientos serén los que indique AST.

La periodicidad y programacion de las revisiones se basard en las establecidas por los
fabricantes, por la normativa vigente y por la experiencia, siendo como minimo las que figuran
en el cuadro adjunto:

MES| 1|2 |3 |4 |5|6|7|8]|9|10]|11]12
SISTEMAS CLIMATIZACION 1T 1T 1T 1A
SISTEMAS REFRIGERACION 1T 1T 1T 1A
SISTEMA ELECTRICO 1T 1T 1T 1A
SAI 1T 1T 1T 1A
GRUPO ELECTROGENO 1T 1T 1T 1A
PCI 1T 1T 1T 1A
VIDEO VIGILANCIA 1T 1T 1T 1A
CONTROL DE ACCESOS 1T 1T 1T 1A
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Se establecen tres tipos de revisiones:
" Eventuales no criticas, que pueden ser realizadas en visitas no programadas.

" Trimestrales, en la que se realizaran revisiones segun el cuadro de procedimientos
propuesto por AST y por el adjudicatario, donde se verificaran todos los elementos
de la instalacion y su funcionamiento.

" Anual, revision exhaustiva que contemplara unos procedimientos mas estrictos,
mediciones completas, estudio de consumo y eficiencia energética de la
instalacion. Esta revision anual incluira la limpieza del suelo técnico de la sala de
ambos CPDs.

A continuacién, se enumeran las principales tareas a realizar. Se debera tener en cuenta la
particularidad de cada CPD por tecnologia y alcance

Sistemas de refrigeracion.

El mantenimiento supondra la revision de toda la instalacién, verificacion de parametros de
funcionamiento de los equipos y realizaciéon de informe de actividad y eficiencia en funcién del
protocolo de pruebas previamente definido antes de la activaciéon del servicio de
mantenimiento.

Se realizardn como minimo 4 revisiones exhaustivas al afio. A continuacién de describen

algunas de las actividades (con caracter no limitativo) consideradas como necesarias dentro

del mantenimiento preventivo

Verificacion del sistema de produccion de frio (enfriadoras)
Verificacién de la estanqueidad del circuito de refrigerante, de presiones para que la
capacidad de produccion de frio sea éptima. Toma de medidas de temperatura en diversos
puntos del sistema.
Limpieza de baterias y de las maquinas en general con equipos de agua a presion.
Comprobacion de la existencia de alarmas en la enfriadora, asi como la estanqueidad de las
canalizaciones. Se revisardn y repararan aquellas conducciones con defectos en
calorifugado

Verificacién del circuito hidraulico

Verificacién del flujo de agua en las tuberias que componen el circuito de refrigeracion
desde las enfriadoras hasta las unidades de intercambio del CPD.

Verificacién de las presiones y temperaturas dentro de los mérgenes de funcionamiento
correcto.

Inspeccion del recorrido en sus zonas méas débiles como vélvulas e intersecciones para
comprobar la ausencia de fugas de liquido, o defectos de aislamiento que puedan dar lugar
a excesos de condensacion.

Verificacién de los sistemas de llenado del circuito y de drenaje del agua, evitando o
resolviendo cualquier obstruccién que se pueda producir.

Sistema de refrigeracion de sala
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Identificacién del entorno para que no haya amenazas externas que puedan entorpecer el
funcionamiento de los equipos. Verificacion de la limpieza de los filtros y los conductos de
drenaje de las bandejas de condensacion.

Verificacién del funcionamiento correcto de los componentes mecéanicos de cada unidad,
como ventiladores, valvulas motorizadas y caudalimetros.

Verificaciéon de los elementos eléctricos y su funcionamiento correcto en el caso de
elementos redundantes.

Verificacién del funcionamiento de los sensores, y el modo de regulacién de las unidades.

Verificacién de la existencia de alarmas y comprobacion que el sistema las genera
correctamente.

Toma datos de temperaturas y caudales en la impulsién y el retorno, del circuito hidraulico
como del ambiente, para verificar que no hay variables dindmicas fuera de rango que
puedan hacer que el funcionamiento del sistema sea inestable o poco eficiente.

Verificacion de la interface de gestién, comprobando su correcta configuracion y realizando
actualizaciones de firmware si fuese necesario.

También estara incluido el mantenimiento de los sistemas auxiliares de apoyo (salas SAl, sala
operadores), que estén instalados o se instalen a futuro

Durante los meses de primavera y coincidiendo con méxima produccién de polen, se procedera
a la limpieza semanal de las baterias de las enfriadoras exteriores, especialmente en la sede
de Pignatelli.

SAl.

Se realizard una revision anual donde se procedera a la revision completa del equipo segun
protocolo del fabricante, y realizado por el Servicio Técnico del propio fabricante Riello.

Se realizardn como minimo 3 revisiones trimestrales (no coincidentes con la revision anual del
fabricante). A continuacion de describen algunas de las actividades (con caracter no limitativo)
consideradas como necesarias dentro del mantenimiento preventivo

Analisis visual para verificar la ausencia de amenazas externas, como suciedad, desechos,
manchas, etc.

Comprobacion que los parametros ambientales de temperatura estan bajo los margenes de
trabajo recomendados por el fabricante.

Verificacién de los componentes internos del SAIl, para detectar si hay alguno defectuoso
que necesite ser reemplazado. En especial se comprobara el correcto funcionamiento de las
turbinas superiores de los SAls para detectar cualquier turbina fuera de servicio

Verificacién de la interface de gestion, comprobando su correcta configuracién, y aplicando
actualizaciones de firmware si fuese necesario.

Verificacién de los niveles de carga y autonomia, comprobando que no se estan excediendo
los limites de seguridad, y se verificara que el resto de parametros eléctricos como voltajes
y corrientes quedan dentro de los margenes de funcionamiento exigidos por las normativas
vigentes.
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Sistemas eléctricos.

En cada una de las cuatro intervenciones anuales se realizara la revisiéon de la instalaciéon
eléctrica. Esta verificacion abarca los cuadros eléctricos, lineas eléctricas, cuadros de
conmutacién, grupos electrégenos de respaldo, SAl, armarios de distribucion y unidades de
distribucion de potencia.

También se incluye dentro de este mantenimiento la revision del resto de instalaciones
eléctricas que afectan a los circuitos de iluminacion y luminarias, control de accesos, video-
vigilancia, central de incendios y tomas de usos varios.

Se realizard un analisis del dimensionamiento de la instalacion eléctrica, potencia contratada,
grupos, cuadros, lineas, y medidas de los parametros de red en baja tensién, distorsion de
armonicos segun norma EN 50160, tension e intensidad neutro-tierra, transitorios de tension,
huecos de tension, sobretensiones, desequilibrio de fases, frecuencia de onda senoidal,
potencia activa, reactiva y aparente y factor de potencia.

A continuacién de describen algunas de las actividades (con caracter no limitativo)
consideradas como necesarias dentro del mantenimiento preventivo

Cuadro eléctrico

Se realizara un analisis visual para verificar la ausencia de amenazas externas, como
suciedad, desechos, abolladuras, etc.

Comprobacion de los contactos; limpieza y correcto estado.

Comprobacion de las conmutadoras red/grupo y consola Socomec del cuadro eléctrico
durante la prueba del grupo electrogeno.

Armario ISX-PDU
Realizacién de una inspeccién visual a los interruptores principales de potencia, incluidos
los contactos eléctricos, comprobando que cada uno de ellos se encuentra en su posicion
correcta y sin anomalias.

Verificaciéon de la ausencia de alarmas o eventos de aviso.

Verificaciéon de los parametros ambientales, comprobando que se encuentran dentro de los
margenes recomendados por el fabricante.

Verificacién de las variables eléctricas globales, a nivel de consumo eléctrico y de tensiones,
comprobando que quedan dentro de los margenes recomendados por las normativas
vigentes, y no se exceden los maximos de seguridad para un funcionamiento seguro.

Verificacion del estado de los circuitos de distribucion a rack.

Comprobacion de la correcta configuracion de la interface de gestion y aplicacién
actualizaciones de firmware si es necesario.

Analisis Termografico
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Verificacién anual del cuadro eléctrico y de los distintos elementos que lo componen;
conmutaciones, protecciones automaticas, puntos de conexionado, ...

Grupo Electrégeno

Inspeccion visual a los interruptores de parada de emergencia, comprobando que cada uno de
ellos se encuentra en su posicion correcta y sin anomalias.

Verificacién de la ausencia de defectos leves y criticos en el generador. Se verificara el nivel de
combustible, nivel de aceite, liquido refrigerante y estado de la bateria.

Verificacién de las variables eléctricas cuando se hacen las pruebas de funcionamiento en
carga, para no sobrepasar los limites de seguridad eléctricos.

Comprobacion de que el generador presenta un estado correcto para entrar en funcionamiento
cuando sea requerido. Para ello se comprobara que estd en modo automatico.

Se realizard mediante una visita anual para la revisibn exhaustiva y puesta en marcha del
grupo y en la que se contemplan las tareas de verificacion de los niveles de aceite, liquidos
refrigerante, soportes anti-vibratorios, control de la temperatura y presion de aceite, verificacion
de los sistemas de seguridad y de los sistemas de mando, verificacion de estanqueidad de
circuitos de aire, aceite, combustible, sistema de precalentamiento, inspeccién visual de los
fitros y de la estanqueidad de la bomba de agua, engrase e inspecciéon visual y de
funcionamiento de todos los componentes,.

Trimestralmente se verificara el funcionamiento del grupo realizando pruebas de arranque,
conmutacién y se verificaran niveles de liquidos y estado general.

El servicio se realizar4d mediante planificacion en jornada y horario siempre a partir de las 19
horas. Se tendran en cuenta las recomendaciones del fabricante para la sustitucion del aceite
de motor vy filtros de aceite y gasoil incluyendo la gestion de residuos, la retirada del aceite
usado, filtros, etc., incluido el transporte hasta el punto autorizado de reciclaje que sera por
cuenta del adjudicatario.

Con una periodicidad mensual se arrancaran los grupos electrégenos en vacio comprobando
gue funcionan correctamente. En este arranque se comprobard igualmente que funciona el
detector de fallo de red.

Anualmente y debido a su ubicacién en intemperie, se deberd contemplar el uso de aditivos
para garantizar el arranque del grupo en condiciones de baja o0 muy baja temperatura exterior.
La adicion de los aditivos se realizara durante los dos uUltimos meses del afio, en fechas
acordadas con AST.

Sistema PCI

El sistema de proteccion contra incendio y su gestion se regira por lo establecido respecto a los
sistemas de agua nebulizada segun el RD513/2017 y prescripciones establecidas en la norma
UNE-CEN/TS 14972 en los apartados referidos al plan de mantenimiento de este tipo de
instalaciones.

Trimestralmente se procedera a la revision y comprobacion de la instalacion de proteccion
contra incendio, tal y como recoge el RD.

Se realizaran como minimo 1 revision exhaustiva al afio, segun se indica en el capitulo I,
seccion 22 del RD para este tipo de tecnologia, bien por el fabricante o por una empresa
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mantenedora habilitada. Tras esta revision se emitira certificado donde quede indicado el
resultado de dicha revision y las medidas correctoras que se deduzcan de dicha revision. Se
dejara copia del resultado de dicha revisién en cada una de las dos zonas de equipamiento de
extincion, quedando indicada la fecha de revisién y fecha prevista de la siguiente revision.

La revision anual se realizar4d bajo las recomendaciones establecidas por el fabricante
(mantenimiento de ciclo largo):

Equipos HI-FOGe en ambiente (5 DAU):
- Comprobacion de:

Activacion eléctrica y manual de la electrovélvula.
Funcionamiento de valvula neumética
Funcionamiento de sefiales técnicas.

Todas las valvulas deben estar precintadas.
Presién de cilindros de nitrégeno.

Vélvula de aguja del cilindro de nitr6geno abierta.
Vélvula de aislamiento de la instalacion abierta.

O O O O O O O

- Inspeccién visual de la instalacion (boquillas, tuberia, latiguillos...)
- Verificacién del correcto conexionado de los elementos del equipo.

- Cambio de agua de los cilindros y posterior llenado (el agua empleada debe cumplir las
especificaciones de Marioff para sus equipos).

- Operaciones finales para la puesta en servicio.
Equipos VESDAe (1 VLP):

- Comprobacién de la fuente de alimentacion.

- Comprobacién de los niveles de caudal de aire.

- Comprobacién de la proteccion del Detector.

- Comprobacién de las actuaciones del sistema.

- Comprobacién del estado de limpieza de filtro de aire.
- Comprobacién de los ajustes y la programacion.

- Comprobacion de la activacién de los relés del equipo.
- Inspeccién de las redes de muestreo de aire.

- Normalizacién de caudales.

Comprobacién de sefiales:

- Verificacion del envio y recepcion de sefiales desde el sistema HI-FOGey VESDAe hasta la
centralita de incendios del edificio.
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Mantenimiento de las maquinas del edificio. Sistemas de climatizacién de confort del
edificio

El mantenimiento supondra la revisién de toda la instalacion, verificacion de parametros de
funcionamiento de los equipos y realizacion de informe de actividad y eficiencia del sistema de
clima.

Se realizaran como minimo 4 revisiones exhaustivas al afio, las fechas de realizacion se

pactardn con AST. Las fechas de revision se ajustaran a los periodos de transicion en
primavera y otofio.

Mantenimiento de las maquinas enfriadoras de back up de la sala técnica

Se consideraran incluidas dentro del plan de mantenimiento las 2 maquinas de back up Marca
Clivert Estas maquinas solamente entrardn en funcionamiento en caso de un fallo total del
sistema. Los mantenimientos (preventivo y correctivo) de estas maquinas estaran
comprendidos en este pliego de acuerdo con lo especificado para el resto de maquinas.
Actualmente estas maquinas estan pendientes de puesta en servicio (responsabilidad de AST).
y en ella participara la empresa adjudicataria para establecer el protocolo de actuacién en caso
de necesidad de uso de este sistema de back-up

Mantenimiento de las maquinas enfriadoras de back up de la sala técnica

Se consideraran incluidas dentro del plan de mantenimiento el sistema de refrigeracion de las
salas de SAl en ambos CPDs,

- sala de SAl del edificio Walga (equipo AA split y turboventilador)

- sala del SA del CPD de Pignatelli lado B (equipo AA split)

Resto de instalaciones.

El resto de instalaciones seran revisadas dentro del plan de mantenimiento preventivo
elaborado para la realizacion de servicio. Estas instalaciones contemplan el control de accesos
y los sistemas de video-vigilancia y monitorizacion.

5.2. Servicio remoto de Monitorizacién 24 horas:

El adjudicatario dispondra de un centro de control con su sistema de recepcién de avisos 24 x 7
que se adaptara al sistema de monitorizaciéon de ambos CPDs. Debera realizar los cambios
necesarios en sus sistemas de monitorizaciébn remota para poder recibir los avisos,
interpretarlos y actuar remotamente si fuera necesario.

Este centro de control dispondra de teléfono de atenciéon a AST en modalidad 24x7.

Los CPDs de Walga y Pignatelli cuentan con un sistema de envio automatico de eventos a
través de traps, sms y correo electrénico.
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Este soporte requiere la recepcion de los mensajes las 24 horas del dia durante todo el afio de
vigencia del contrato. En paralelo el adjudicatario colaborara con el departamento de
Operaciones de AST para garantizar el envio de alertas al sistema NAGIOS de AST. Recalcar
que el adjudicatario es el responsable de la correcta gestion y explotacion del sistema de
monitorizacion, considerandose a Operaciones de AST el respaldo del mismo.

El adjudicatario debera adaptarse a las cuentas de correos que proporcione AST realizando las
modificaciones que sean necesarias para ello.

En caso de que AST implante otro sistema adicional de comunicacion de incidencias, el
adjudicatario realizara todas las acciones necesarias para adaptarse al mismo.

Una vez configurado el sistema de monitorizacion, el adjudicatario debera garantizar que tanto
Operaciones-AST como las personas designadas reciben via sms y/o correo-e los distintos
eventos que puedan generarse durante la monitorizacién de los CPDs.

Desde el centro de control del adjudicatario se mantendra informado en todo momento del
proceso de subsanacion de las incidencias que puedan originarse, via correo-e 0 como se
determine entre el adjudicatario y AST.

5.3. Mantenimiento Correctivo:

Se entiende por mantenimiento correctivo cualquier accién necesaria para reparar una averia o
corregir el deterioro de algin elemento que haya dejado de funcionar correctamente.

El mantenimiento correctivo incluye la reparacién o sustituciéon de todos los elementos que se
encuentren defectuosos tanto en las revisiones preventivas como en asistencias por averias,
aunque fuesen por desgaste natural, accidente, descarga eléctrica o cualquier otra causa.

El adjudicatario realizara todas las tareas que sean necesarias para mantener la operatividad
del centro.

Estaran incluidos todos los sistemas y equipamientos mencionados anteriormente.

El mantenimiento correctivo incluird todos los trabajos necesarios para que la instalacién se
quede funcionando segun los criterios y recomendaciones que establezca el fabricante.

En el caso de fallo de suministro de la compafiia distribuidora, el adjudicatario sera el
responsable de las gestiones relacionadas con la misma; apertura de reclamacioén por falta de
suministro, seguimiento de la averia y cierre tras subsanacién.

5.4. Mantenimiento Proactivo:

Se trata de mantenimiento no programado, con el objetivo de realizar los cambios y la
implementacién de mejoras que los equipos necesitan o que la experiencia aporta, con el
objeto de alargar el tiempo del buen funcionamiento de todos los sistemas, como pueden ser,
mejoras en los sistemas de alertas, implementacion de sistemas que mejoren el rendimiento y
control de las maquinas, mejora de eficiencia energética, es decir, cualquier actuacién que
mejore el rendimiento y la seguridad de los servicios.
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5.5.

5.5.1.

5.5.2.

Plan de mejoras en el sistema de refrigeracion del CPD
Pignatelli

Durante la vigencia del presente contrato se acometeran una serie de mejoras en el sistema de
refrigeracion del CPD Pignatelli.

Unidades condensadoras Panasonic

Las unidades exteriores de los cinco casetes Panasonic de 8kw en el CPD de Pignatelli se
encuentran ubicadas en dos patinillos de servicios que el médulo 2 de esta sede tiene desde el
sotano -2 hasta el nivel calle

El primero de estos patillos aloja dos condensadoras, junto a otras condensadoras de otras
maquinas. A pesar de intentar forzar una corriente vertical mediante los extractores del grupo
del sotano-2, este patinillo llega a retener el aire caliente provocando que las unidades
condensadoras tengan que trabajar con unas condiciones de trabajo muy por encima de las
temperaturas recomendadas por el fabricante, con la consiguiente pérdida de rendimiento en
los meses de verano.

En el segundo patinillo (se accede desde el archivo general) se ubican el resto de
condensadoras (3 unidades). Este patinillo no dispone de ninguna apertura desde el sotano -2
por lo que las condiciones de trabajo son incluso mas desfavorables.

Se contempla dentro del contrato la mejora de las condiciones de trabajo de estas maquinas.
En principio las actividades propuestas son

- Limpieza exhaustiva de la unidad por medio de agua a presion

- Modificacion de las unidades condensadoras y control de condensacion adecuandolas a unas
condiciones de trabajo superiores a las de disefio

En cualquier caso, sera responsabilidad del licitador la realizacién del estudio y redisefio del
sistema de condensadoras, pudiendo proponer mejoras adicionales que mejoren las
condiciones de trabajo en la zona de trabajo de estas unidades. La solucién final seri
coordinada con AST.

Estas actuaciones deberan realizarse y finalizarse antes del mes de junio de 2019.

Adecuacion de la maquina AA2 del CPD Pignatelli

Durante la vigencia del presente contrato se considerara incluida la adecuacion de la maquina
2 del CPD de Pignatelli.

El alcance de dichas adecuaciones consistira en:

- Correccion de fugas de liquido refrigerante en los dos circuitos de la maquina; la maquina
tiene evidencias de rastros de fuga de gas refrigerante en la toma de los presostatos de alta
presion y llaves tipo Rotalock. También en la valvula presostatica de agua. Se sustituirdn estos
elementos en ambos circuitos. Para este trabajo es necesario el desmontaje del compresor de
cada circuito para poder acceder a dichos elementos.

- Limpieza de intercambiadores de placas agua-gas
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5.5.3.

- reposicion de gas refrigerante R-407 de cada circuito (14 kg en total), considerandose la
correspondiente tasa.

- Andlisis de acidez y neutralizacion (en cada circuito). Si fuera necesario sustitucion del aceite
del compresor (10 litros de aceite POE160PZ)

Estas actuaciones deberan realizarse y finalizarse antes del mes de junio de 2019.

Adecuacion de la maquina AA3 del CPD Pignatelli

Durante la vigencia del presente contrato se considerara incluida la adecuacion de la maquina
3 del CPD de Pignatelli.

El alcance de dichas adecuaciones consistira en:

- Correccion de fugas de liquido refrigerante en los dos circuitos de la maquina; la magquina
tiene evidencias de rastros de fuga de gas refrigerante en la toma de los presostatos de alta
presioén y llaves tipo Rotalock. También en la valvula presostatica de agua. Se sustituiran estos
elementos en ambos circuitos. Para este trabajo es necesario el desmontaje del compresor de
cada circuito para poder acceder a dichos elementos.

- reposicion de gas refrigerante R-407 de cada circuito (14 kg en total).

- Andlisis de acidez y neutralizacion (en cada circuito). Si fuera necesario sustitucion del aceite
del compresor (10 litros de aceite POE160PZ)

Estas actuaciones deberan realizarse y finalizarse antes del mes de junio de 2019.
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6. Condiciones de ejecucion del contrato

6.1. Direccion del contrato

AST designara un Responsable del Contrato con las mas amplias atribuciones, y sus 6rdenes
e instrucciones seran ejecutivas.

A su vez la empresa contratista designara a una persona, Responsable del Contrato, que le
represente ante AST.

El adjudicatario vendra obligado a dar total cumplimiento a las condiciones que al efecto de
control establezca AST.

Con respecto a la direccion del contrato, el jefe del contrato realizara todas las gestiones y
controles necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto del pliego, ejecutando
como minimo las siguientes tareas:

- Supervisién de los trabajos de mantenimiento, asi como de todos los trabajos incluidos en el
alcance del pliego

- Garantia de acreditacion de las empresas subcontratistas segun legislacion aplicable en cada
caso.

- Planificacién de las cuatro revisiones del mantenimiento preventivo y su correcta ejecucion,
tanto del personal propio como de sus subcontratas.

- Control de las distintas incidencias que puedan suceder dentro del mantenimiento correctivo.

- Aseguramiento del cumplimiento de las directrices dadas en la Evaluacién de Riesgos
Laborales de la Instalacion.

- Supervisiéon del cumplimiento de las medidas medioambientales requeridas, incluyendo la
adecuada gestién de residuos en los casos en que fuese necesario.

- Aseguramiento del acceso a las instalaciones, solicitando los correspondientes permisos
con suficiente antelacién y presentando a AST una relacion nominal con los datos de las
personas que vayan a acceder a las dependencias.

- Cualquiera otra incluida en este pliego.

El adjudicatario y AST mantendran reuniones periddicas de coordinacion (al menos de forma
mensual) para revisar el desarrollo del contrato.

El adjudicatario podra designard a un Responsable Técnico para AST que sera el interlocutor
para la gestion y desarrollo de aquellas tareas de tipo técnico; en este caso se acordaran el
desempefio de funciones del Responsable del Contrato y Responsable Técnico en la primera
reunién de coordinacién

6.2. Plan de trabajo

El contratista deberd presentar un plan de trabajo en el que se especifique como se
desarrollaran las tareas solicitadas en este documento.
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6.3.

a) Propuesta de organizacién y de las actividades recogidas en este pliego. Detalle en la
realizacion del mantenimiento preventivo, descripcién de la documentacion generada en dicho
mantenimiento (informe de preventivo).

b) Propuesta de consecucion del objetivo de cero fallos y cero perdidas del servicio

¢) Plan de mejoras relevantes para la prestacion del servicio indicado en este pliego focalizado
en la reduccion de tiempos de respuesta.

Este plan de trabajo sera motivo de valoracion y constituira la base del Plan de Trabajo del
mantenimiento.

Seqguridad laboral
Sera obligacion del contratista:

- Elaborar la evaluacién de riesgos de los trabajos inherentes a las actividades recogidas en
este pliego.

- Realizar la apertura del centro de trabajo antes del inicio de los trabajos.
- Habilitar el libro de subcontratacion.

- Vigilar el cumplimiento de la Ley de subcontratacién respeto a sus subcontratas y
auténomos.

- Designar un Recurso Preventivo.

Respetar y cumplir las medidas de coordinacion de actividades preventivas
implantadas por el AST a través de:

- Una cooperacion en materia de prevencion de riesgos laborales.

- El Intercambio reciproco de los riesgos especificos de la actividad que desarrollamos,
incluidas situaciones de emergencia, antes del inicio de la actividad y ante cambios relevantes.

- La comunicacion de situaciones de emergencia y accidentes de trabajo.

- El traslado a sus trabajadores de la informacion de los riesgos derivados de la concurrencia
de actividades.

- Y por ultimo un establecimiento de los medios de coordinacion pertinentes en cada caso.

El deber de coordinacion de actividades es de aplicaciéon a todas las empresas y trabajadores
autébnomos concurrentes en el centro de trabajo y se realizara a través del procedimiento de
actuacion donde se establecen los requisitos documentales para la correcta implantacion de la
prevencion de riesgos laborales en los trabajos realizados en centros de AST Aragonesa de
Servicios Telematicos y que sean considerados como instalaciones o trabajos de
mantenimiento.

En cada centro de trabajo, sélo podran efectuar trabajos los operarios debidamente registrados

y asignados a dicho centro y que consten formalmente en la relacién y que el contratista
deber4 facilitar a AST.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Al comienzo de los trabajos deberan ejecutarse en la zona de trabajo todos los medios
indicados en las evaluaciones.

La utilizacién de todos los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos objeto
del presente pliego se realizara de acuerdo a la normativa actual en Seguridad y Salud Laboral.

Asimismo, se extremaran las precauciones y se formara al personal responsable de ejecutar

los trabajos objeto de este expediente, con el fin de evitar que se expongan a trabajos y/o
situaciones que puedan ser perjudiciales para su salud y seguridad.

Formacién

El adjudicatario asume la obligacién de formacion profesional y técnica, a través de cursos de
formacién especificos para todos los operarios que intervengan en los trabajos y actuaciones
objeto del presente contrato. Los gastos que se deriven de la organizacion, imparticion, y
acreditacion de titulos y certificados, seran de cargo integro del adjudicatario.

Asi mismo se valoraran aquellas ofertas que ofrezcan formacién sobre los distintos elementos
del CPD y herramientas de gestion.

Acceso a los CPDs

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que se dispone de los permisos necesarios
para acceder a cada uno de los CPDs

Documentacion

El contratista entregara a AST la documentacién que se genere en soporte informatico.

Se especifica el contenido de la documentacion que, como minimo, debera entregar el
contratista durante la ejecucion de las obras o a su finalizacion:

- Informes periédicos de mantenimiento preventivo

- Documentacién sobre procedimientos que se establezcan durante el periodo de
mantenimiento y operacion del contrato

- Certificados derivados de cumplimientos de tipo legal y reglamentario.

Gastos y conceptos incluidos

Los gastos derivados de la direcciéon técnica, de la recopilacion y la elaboracion de toda la
documentacion relacionada con las instalaciones y del asesoramiento especificados en este
Pliego.

Todos los gastos necesarios para la realizacion del mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones y sistemas objeto de este contrato.

Los gastos de los desplazamientos, dietas y la mano de obra para la realizacién de cualquier
actuacion de mantenimientos preventivo y correctivo, asi como de la totalidad de los gastos de
las empresas que subcontrate.
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La reposicién de todos los materiales y consumibles necesarios para el mantenimiento y para
el correcto funcionamiento de las instalaciones. Algunos ejemplos, no limitativos, de estos
materiales incluidos son:

" Aceites y grasas especificas, aplicables a operaciones de mantenimiento de tipo
genérico.

" Grupo electrogeno: aceite, liquido refrigerante y aditivos anticongelante en gasoil.
Filtros de aire, gasoil y aceite. Tratamiento antibacteriano y fungicida en gasoil.

L] Trapos, escobas, cepillos, pinceles, brochas, carretes de pintar, etc...

L] Brocas, hojas de sierra, tuercas, juntas volanderas, materiales de estopada
(bombas y valvulas con cierre convencional), electrodos, detergentes y productos
para limpieza técnica, pinturas para reparaciones y mantenimiento (de
imprimacion para bancada y apoyos en interiores de los climatizadores,
bituminosa para las bandejas de los climatizadores, con previsién de reposicion
anual), disolventes, materiales de albafil para reparaciones y en principio
cualquier pequefio material similar.

L] La limpieza, el cambio o la sustitucién de filtros de los climatizadores, en cantidad
suficiente.
L] Correas de unién o por acoplamientos entre elementos (de climatizadores, entre

ventiladores centrifugos y motores, etc...).

L] Gas refrigerante sin limitacion, incluidos impuestos especificos.

L] Vasos de expansién, bombas del circuito hidraulico, compresores, controladoras,
contactores, seccionadores, ventiladores, sensores de presion y en general

cualquier elemento de los sistemas de refrigeracién y climatizacion.

" Componentes  especificos de los equipos ACRC103; ventiladores,
intercambiadores, bandejas de condensados, aislantes, sensores presion.

" Componentes del armario ISC-PDU, incluidas protecciones magnetotérmicas y
diferenciales. PDUs de cada rack.

" Detergente especifico limpiador de baterias frigorificas.

. Material de soldadura autégena y eléctrica.

" Material componente del suelo técnico.

" Componentes del sistema de alumbrado del CPD

" Disyuntores, automaticos y protecciones eléctricas del cuadro eléctrico. Bloques

de conmutacion, incluida controladora de red/grupo

L] Sistemas y equipamiento de monitorizacién y control.

" Cualquier elemento del sistema de PCI

= Cualquier elemento del sistema de control accesos.
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6.8.

6.9.

Se consideraran incorporadas en el contrato las ampliaciones/modificaciones de los elementos,
equipamientos o instalaciones realizadas, siempre que no supongan un cambio sustancial del
contrato.

Repuestos obligatorios

El adjudicatario debera disponer de un stock minimo de repuestos tras la firma del contrato.
Este stock minimo estara compuesto por

Enfriadoras

L] Electroventiladores (3 unidades)
= Bomba de sistema hidraulico.

L] Contactores y seccionadores

L] Compresor (1 unidad)

" Vaso de expansion (1 unidad)

= Unidades de control

Grupo electrégeno
" Unidad conmutacion ATYS C30 (1 unidades)

La mejora del conjunto minimo de repuestos serd motivo de valoracion

Gastos y conceptos excluidos
En la oferta del mantenimiento descrito estan excluidos los gastos o los conceptos siguientes:

" Los materiales, maquinaria y la mano de obra de cualquier modificacion,
ampliaciéon o remodelacion de los edificios o de sus instalaciones y sistemas que
no puedan ser consideradas de mantenimiento y los derivados de desperfectos
ocasionados por incendios, manifestaciones, huelgas, actos de sabotaje o uso
negligente o malintencionado, por personal ajeno.

" Tasas e impuestos asociados a la reposicion de gases fluorados.

L] Bloque motor o alternador del grupo electrégeno
" Elementos considerados como fungibles del SAI
L] Contrato de mantenimiento del equipamiento SAl Riello. AST contratara

directamente con el fabricante un contrato modalidad “Integral_P”
" Reposicién anual de gases fluorados en correctivos por encima de 32kg
Para aquellos materiales especificos, como los recambios originales de la maquinaria existente

0 aquellos que sea necesario que sean de una marca o modelo determinado, se facturaran
segun el precio que figure en las tarifas de los fabricantes.
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6.10.

6.11.

Para todas aquellas valoraciones, bien de suministro de repuestos, o reparaciones propuestas
por el adjudicatario, consideradas anormalmente elevadas, AST se reserva la posibilidad de
adquirir dichos repuestos directamente, o de solicitar dichos trabajos de reparacion a un
tercero. En cualquier caso, la correcta ejecucion del cambio de recambios o trabajos de
reparacion seran responsabilidad del adjudicatario.

Garantia de reparaciones y equipamiento

Toda actuacién o reparacion, se oferta una garantia minima de seis meses desde la fecha de
finalizacién de los trabajos correspondientes.

Con respecto a la garantia de los aparatos de nueva instalacion, se estar4 a lo que se prevea
en las condiciones generales de venta derivadas de su contrato de suministro e instalacién. En
caso contrario el adjudicatario se hace responsable de cualquier gasto que se derive, asi como
de gestionar las garantias tanto a nivel de repuestos, mano de obra, etc...

Contratos especificos

Para una correcta gestion de los distintos elementos que componen el CPD de Walga es
necesario que el adjudicatario disponga de los siguientes contratos de prestacion de servicios.

Servicios de Mantenimiento Correctivo de infraestructura APC (ISX).

6.12.

6.13.

El adjudicatario deberd disponer un contrato con el fabricante para la gestion de este
mantenimiento correctivo en funcién a la codificacién de todos los elementos incluidos en la
infraestructura con las referencias 1SX591788-006 y 1ISX579023-003.

El servicio tendra un tiempo de asistencia en las primeras 24 horas, incluyendo la mano de
obra, desplazamiento y materiales.

Servicio de asistencia 24 horas.

Se dispondra de un centro permanente 24 horas de recepcién de avisos o sistema de control
que permita en cualquier contingencia, obtener una respuesta inmediata (maximo 2 horas
desde que se produzca la incidencia), incluyendo sabados, domingos y festivos.

Equipo de mantenimiento.

Como parte fundamental para el desarrollo de las diversas actuaciones de mantenimiento
ordinario, se dispondra de un equipo de personal suficientemente capacitado y para atender
cuantitativa y cualitativamente todas las necesidades que se deriven de los Planes de
Mantenimiento que previamente se han mencionado, asi como atender las actuaciones
derivadas de mantenimiento correctivo.

La empresa aportard los recursos humanos convenientes, con el fin de garantizar en todo

momento el correcto funcionamiento de las instalaciones para lo cual presentara una relacion
con nombres y apellidos de los trabajadores/as que se haran cargo del mantenimiento.
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Los equipos humanos estan dotados, de los medios técnicos necesarios para poder realizar los
trabajos previstos. Con la presentacion de la oferta, se acompafia una relacion de los medios a
dedicar, de forma exclusiva, al desarrollo y materializacién de los trabajos:

Herramientas manuales y especiales.

Medios de seguridad personal.

Medios especiales y ordinarios de elevacion y transporte.
Aparatos de medida y control.

Terminal de telefonia movil.

El adjudicatario debera disponer de todos los aparatos de medida y control necesarios para
realizar los trabajos correctamente.

Los operarios irdn vestidos con ropa de trabajo limpia y con la identificacion de la empresa bien

visible.

Las intervenciones se llevaran a cabo procurando las minimas molestias al desarrollo de las
tareas propias del edificio y seran determinadas con caracter previo a cada actuacion por el
responsable del contrato.

6.14. Informes

El adjudicatario realizara los siguientes informes:

Informe de cada revision indicando el estado del equipamiento, adjuntando los
datos técnicos recogidos. EI modelo de informe trimestral se realizar4 en base al
existente en la actualidad, que ser4 facilitado como modelo por AST.

Informe mensual de incidencias y estado de la instalacion, donde se informara de
todas las incidencias, tanto recogidas en el ICX como las que puedan detectarse
por otras vias, asi como de los parametros técnicos mas representativos que
seran consensuados con AST.

Informe mensual de actuaciones del mantenimiento correctivo donde haya sido
necesario la sustitucién de elementos averiados

Informe sobre incidencias criticas. En caso de ocurrir una incidencia de este tipo,
el adjudicatario realizara un informe indicando la causa, descripcion de la
actuacion realizada etc. AST podra pedir los informes que considere necesarios
sobre las incidencias que considere oportuno.
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7. Documentacion técnica:

AST proporcionara al adjudicatario toda la documentacién técnica que tiene a su disposicion.
Seréa responsabilidad del adjudicatario la actualizacion de la misma, enviando a AST toda la
informacién conforme se vaya actualizando.

Cualquier modificacién que se introduzca en la instalacion sera debidamente documentada
tanto en contenido como en tiempo y enviada a AST.

En ningun caso el adjudicatario podra alegar retraso en el mantenimiento o reparacion de los
mismos alegando falta de informacién o desconocimiento de los sistemas o maquinas.

El adjudicatario, en colaboracién con AST, desarrollara un manual de procedimiento del
mantenimiento de los elementos motivo del presente pliego, que se perfeccionara durante el
desarrollo del contrato, siendo motivo de valoracién de la oferta.

32
Programa operativo FEDER Aragén 2014-2020 - “"Construyendo Europa desde Aragoén”

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Fidel Contreras Unica, Director de Telecomunicaciones e Infraestructuras, ARAGONESA SERVICIOS TELEMATICOS. El 10/10/2018.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién https:/gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV CSVZJ5X2WB62H1P01PFI



== GOBIERNO
== DE ARAGON

Departamento de Innovacién,
Investigacion y Universidad

oST

Aragonesa de Servicios
Teleméticos

Unién Europea

8. Nivel de Acuerdo de Servicio (SLA).

El servicio prestado por el CPD objeto de este contrato es de 24 x 7 por lo que los SLA de
todos los servicios objeto de este pliego iran acordes con el mismo.

Sistemas eléctricos y SAl.

El tiempo méximo de presencia en el Centro en caso de averias que puedan afectar al servicio
serd de 1 hora desde que se produce la incidencia y el de resolucién sera de 2 horas desde
que se produzca la incidencia.

Cualquier fallo en el sistema eléctrico incluido el corte de Compafiia Distribuidora requerird una
actuacion y presencia inmediata para asegurarse del correcto funcionamiento del grupo
electrégeno, conmutaciones etc. permaneciendo en el mismo hasta que se reestablezca la
corriente.

Sistema de refrigeracién CPD.

En caso de fallo de cualquiera de las 3 maquinas enfriadora y sistema hidraulico, el tiempo de
presencia en el centro sera de 2 horas desde que se produzca la incidencia y de 4 horas el
tiempo maximo de reparacion desde que se produzca la incidencia.

El resto de sistemas:

Si la incidencia afecta al servicio el tiempo méximo de presencia en el centro sera de 2 horas
desde que se produzca la incidencia y el de resolucion de 4 horas desde que se produzca la
incidencia.

En caso de que no afecte al servicio, la incidencia se resolverda como maximo dentro de las 24
horas siguientes a que se produzca la incidencia.

En cualquiera de los casos si es necesario la adquisicion de algun repuesto para reparar el
equipo debera estar reparada dentro de las 48 horas siguientes a que se produzca la
incidencia. El adjudicatario acreditara a AST que ha adquirido ese repuesto de forma urgente.

En caso de incumplimiento de algunos de los plazos acordados o de incumplimiento de alguna
de las labores o acuerdos descritos en el pliego por parte del adjudicatario, AST se reserva el
derecho de contratar a un tercero para que realice dichas tareas. Los costes derivados de
estas actuaciones incluidos los propios de AST se le imputaran al adjudicatario.

Se valorara la existencia de acuerdos con empresas de alquiler de grupos de emergencia para
situaciones de fallo prolongado de suministro eléctrico de la Compafiia Distribuidora.
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9. CONTENIDO DE LA OFERTA.

El licitador deberd presentar su oferta en tres sobres con la siguiente denominacion: sobre
UNO, sobre DOS y sobre TRES. El contenido de cada uno de ellos debera ajustarse a lo
establecido en el apartado 2.2.5 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

La documentacién se presentara tanto en papel como en formato informatico legible (CD, pen
drive). Cada sobre (UNO, DOS y TRES) deberd contener estrictamente los documentos

indicados en los pliegos PARA CADA SOBRE. Por tanto, cada sobre contendra un formato
informatico con el contenido del sobre correspondiente y no otro.

9.1. Sobre n° UNO. Documentacién administrativa

Este sobre contendra los documentos indicados en la clausula 2.2.5.1 del PCAP, documentacion
administrativa.

9.2. Sobre n° DOS. Propuesta sujeta a evaluacion previa.

Las referencias técnicas incluirdn la siguiente documentacion:

- Indice de la oferta.
- Compromiso por escrito de cumplimiento de las condiciones exigidas en los pliegos

- Documentacion exigida para la valoracion de los criterios del Anexo Xl del pliego de clausulas
administrativas particulares.

e Descripcion del servicio de mantenimiento segun el plan de trabajo solicitado
e Propuesta de mejoras en el conjunto de elementos de repuesto.
e Propuesta de formacion

Propuesta de desarrollo de procedimientos

Certificado que acredite al licitador que dispone del contrato indicado en el apartado 6.11 en
lo referente al sistema ISX o certificado expedido por el fabricante que acredite que en caso de
ser adjudicatario prestaran los servicios indicados para la empresa licitadora. En el caso de no
presentar este certificado, el licitador quedara excluido.

- Anexos técnicos que complementen a la oferta técnica

- Referencias técnicas.

- Otros datos que se consideren de interés.

El contenido de la oferta técnica no excedera de las 20 paginas de texto en formato minimo

Avrial 10, escritas por las dos caras. No se tendra en cuenta en la valoracion los anexos y las
hojas que excedan de este nimero de paginas.
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9.3. Sobre n° TRES. Oferta econdémicay propuesta sujeta a
evaluacion posterior.

En este sobre se incluird la oferta econémica y el resto de documentos relativos a la propuesta
ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluacion posterior por ser susceptibles
de evaluacién automatica por aplicacién de férmulas, de conformidad con lo indicado en el
Anexo Xl del PCAP.
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10. IMPORTE DE LICITACION

El presupuesto maximo de licitacion asciende a setenta y cuatro mil euros (74.000,00 €€), IVA
excluido.

El pago del contrato se efectuara mediante la presentacién de facturas mensuales,
debidamente certificadas por el Director de Telecomunicaciones e Infraestructuras de
Aragonesa de Servicios Telematicos.

Visto que este proyecto se puede enmarcar dentro de la actuacion “Servicios de Administracion
Electrénica” incluida en el programa operativo FEDER ARAGON 2014-2020, el gasto originado
ser& susceptible de cofinanciacién por el citado programa.

“Si finalmente es aceptada su propuesta va a aparecer en la lista publica prevista en el articulo
115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17
diciembre de 2013”.

36
Programa operativo FEDER Aragén 2014-2020 - “"Construyendo Europa desde Aragoén”

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Fidel Contreras Unica, Director de Telecomunicaciones e Infraestructuras, ARAGONESA SERVICIOS TELEMATICOS. El 10/10/2018.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién https:/gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV CSVZJ5X2WB62H1P01PFI



=== GOBIERNO
==DE ARAGON

Departamento de Innovacién,
Investigacion y Universidad

oST

Aragonesa de Servicios
Teleméticos

Unién Europea

11. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del presente contrato es desde el dia 1 de enero de 2019 hasta el 31 de
diciembre de 2019, con posibilidad de prérroga de 12 meses adicionales

El Director de Telecomunicaciones e Infraestructuras

Fdo. Fidel J. Contreras Unica.

(Firmado electrénicamente)
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